
Construction d’un ALSH – Accueil périscolaire à BEAULIEU LES LOCHES  5 Juin 2013

NOTA

N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

ARTICLE 1 - CHAUFFAGE

CHAPITRE 01 - DEPOSE

Neutralisation et dépose des installations de chauffage existantes avant

démolition. Ens

Neutralisation hors de la zone de travaux, de l'alimentation gaz existante,

avant la démolition du bâtiment, Bouchonnage de la cannalisation gaz

conservée pour remise en service du réseau gaz maintenu en service. Ens

Evacuation à la décharge de tout le matériel et les matériaux déposés par

le présent lot dans le cadre des travaux décrits ci-dessus. Ens

TOTAL PARTIEL H.T. CHAPITRE 01 - FOURNITURE ET POSE

BORDEREAU QUANTITATIF CHAUFFAGE  - VENTILATION MECANIQUE

Afin d'établir des propositions de prix qualitativement et quantitativement similaires, les bordereaux ne devront subir

aucune modification.

Toute solution VARIANTE pourra être proposée sur bordereau séparé.

Ils reconnaissent avoir visité les lieux et s’être rendu compte exactement des travaux à exécuter, leur

importance et leur nature, avoir suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu

être omis au présent C.C.T.P ou sur les plans.

De ce fait, il ne saurait être accordé une majoration quelconque aux prix consentis pour raison d’omission

insuffisance ou imprécision du C.C.T.P ou sur les plans.

Les entreprises sont tenues avant la remise de leur offre, d’avoir pris connaissance de tous les plans et

documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux, des terrains d’implantation et de

tous les éléments généraux en relation avec l’exécution des travaux.

L'entreprise devra IMPERATIVEMENT renseigner les marques, types et modèles prévus dans son offres .

Les quantités et métrés seront à indiquer dans la présente grille quantitative, cette grille n'a pas un caractère

limitative et l'entreprise devra prévoir l'ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution des

travaux. 

Tous les équipements prévus devront être équipés de modules communicants afin de pouvoir être repris sur

la GTB. L'entreprise aura également à sa charge la fourniture, pose, raccordement, programmation et

paramétrage des passerelles de communication afin qu'elles que ses équipements puissent communiquer

avec la GTB installée sur le site.
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

CHAPITRE 02 - LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE

1 CHAUDIERE

Chaudière

Fourniture et pose d'une chaudière ayant les caractéristiques suivantes

suivant CCTP :Marque : 

Modèle : 

Puissance nominale chauffage : 

Puissance minimale chauffage : 

Energie : Gaz Naturel

Dimensions : 

Poids : 

Compris dosseret de montage avec robinetterie et renfort mural si

nécessaire. Ens

Accessoires chaudière

Kit de raccordement hydraulique Ens

Isolation kit de raccordement chaudière Ens

Cache tubulures Ens

Thermostat de fumées Ens

Pompes de chauffage électronique de classe A Ens

Boitiers mureaux avec interface pour commande de pompe modulante Ens

Vanne trois voies avec moteur d'inversion Ens

Station de neutralisation des condensats Ens

Support mural pour station de neutralisation Ens

Recharge de granulats (2 kg) Ens

Adaptateur bi flux 2 x Ø 80 Ens

Accessoires régulation à prévoir

Commande à distance filaire Ens

Accessoires de ventouse

Ventouse verticale avec sortie en toiture compris toutes modification en

toiture à la charge du présent lot. Ens

Accessoires divers

Vanne d'isolement à boisseau sphérique  Ø 20 x 27 U

Thermomètre équerre grand modèle à plongeur (liquide organique bleu) +

120° C à – 10° C U

Robinet de vidange rapide à boiseau sphérique U

Total H.T. Paragraphe 1 - Fourniture et Pose

2 FUMISTERIE - CONDENSATS

Evacuation des produits de combustion par ventouse verticale équipée de

manchettes téléscopiques ou à couper, de coudes à 45° ou 90°, de brides

de fixation, solin et de joint à lèvres, suivant CCTP. Ens

Ventilation basse réalisée par un conduit vertical débouchant en toiture

terrasse avec grillage anti-volatiles et descendant jusqu'au niveau du sol

du local "Chaufferie". Compris sortie de toiture et étanchéité autour de ce

conduit en traversée de terrasse

Section : 2,50 dm² Ens
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

Ventilation haute réalisée par un conduit vertical débouchant en toiture

terrasse avec grillage anti-volatiles. Compris sortie de toiture et étanchéité

autour de ce conduit en traversée de terrasse

Section : 2,50 dm² Ens

Total H.T. Paragraphe 2 - Fourniture et Pose

3 EXPANSION - SECURITE - PURGE

Evacuation de la soupape vers le réseau EU laissé en attente à proximité

par le lot PLOMBERIE, compris accessoires de raccordement. Ens

Total H.T. Paragraphe 3 - Fourniture et Pose

4 DISTRIBUTION CHAUFFAGE EN LOCAL CHAUFFERIE

Distribution réallisée en tube cuivre écroui qualité NF diamètre variant de

12 x 14 à 20 x 22, compris pièces, raccords et colliers de fixation. Ens

Total H.T. Paragraphe 4 - Fourniture et Pose

5 CALORIFUGE DES TUYAUTERIES EN LOCAL CHAUFFERIE

Calorifuge des tuyauteries chauffage par de la coquille d'élastomère

parfaitement jointoyée d'un diamètre variant de 12 x 14 à 20 x 22.

Epaisseur : 19 à 32 mm

Compris colle et bande adhésive. Ens

Total H.T. Paragraphe 5 - Fourniture et Pose

6 ELECTRICITE EN LOCAL TECHNIQUE

Fourniture et pose en local technique d'un tableau électrique regroupant

les alimentation et protections des appareillages prévus avec la chaudière

(circulateurs, régulations,…). Câblage de ce tableau en conformité avec

les normes en vigueur. Schéma électrique à demeure. Identification de

tous les organes par étiquetage sur et durable. Ens

Liaisons électriques entre ce tableau et les différents organes à alimenter

réalisées en passant en chemin de câble ou tube IRO, compris toutes

suggestions. Ens

Liaisons électriques entre ce tableau et le combiné extérieur. Relais de

renvoi d'alarme repris par le lot ELECTRICITE Ens

Relais de renvoi d'alarmes à prévoir jusqu'à l'extérieur de la chaufferie,

l'entrerise prévoira son acheminement sur un tableau général d'alarmes Ens

Liaison filaire entre la commande déportée de la chaudière et la chaudière Ens

Total H.T. Paragraphe 6 - Fourniture et Pose

7 ALIMENTATION EAU FROIDE CHAUFFAGE

Alimentation eau froide de l'installation de chauffage depuis l'attente sur

vanne laissée à proximité de la chaudière par le lot PLOMBERIE, compris

disconnecteur de type CA et accessoires de raccordement suivant CCTP. Ens

Total H.T. Paragraphe 7 - Fourniture et Pose
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

8 ETIQUETAGE - REPERAGE - SCHEMA

Schéma de principe en couleur au format A3 sur carton plume. Ens

Etiquettage de chaque organe par étiquette en dilophane gravé répérée

sur le schéma de principe. Ens

Repérage réglementaire sur la porte du local "Chaufferie" et sur les

tuyauteries d'alimentation en gaz naturel. Ens

Total H.T. Paragraphe 8 - Fourniture et Pose

9 DIVERS

Rebouchage des trous résultants des travaux réalisés. Ens

Enlèvement des gravats résultants des travaux réalisés à la décharge. Ens

Ingrédients de pose, ciment, plâtre. Ens

Total H.T. Paragraphe 9 - Fourniture et Pose

TOTAL PARTIEL H.T. CHAPITRE 02 - FOURNITURE ET POSE
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

CHAPITRE 03 - ALIMENTATION GAZ

1 ALIMENTATION GENERALE GAZ

Alimentation gaz aérienne réalisée en tube fer noir tarif 3 depuis le réseau

existant jusqu'à la pénétration dans le local "Chaufferie".

Ø Ml

Compris pièces, raccords et colliers. Ens

Coffret de coupure gaz à verre dormant avec vanne de coupure gaz

Ø Ens

Compris pièces, raccords et fixations. Ens

Etiquetage et signalétique réglementaire pour ce coffret. Ens

Peinture anti-rouille deux couches, puis finition par peinture de la couleur

de la façade et finition par anneaux de couleur jaune réglementaires sur

l'ensemble du cheminement du réseau gaz extérieur. Ens

Protection mécanique des tuyauteries gaz situées à moins de 2 m du

niveau du sol, compris toutes suggestions. Ens

Total H.T. Paragraphe 1 - Fourniture et Pose

2 ALIMENTATION PRIVATIVE GAZ

Alimentation chaudière

Depuis la pénétration dans le local "Chaufferie", alimentation gaz réalisée

en tube cuivre écroui qualité NF.

Ø Ml

Compris pièces, raccords et colliers. Ens

Vanne d'isolement gaz avant le raccordement sur la chaudière.

Ø U

Peinture de couleur jaune règlementaire sur l'ensemble du cheminement

du réseau gaz intérieur. Ens

Total H.T. Paragraphe 2 - Fourniture et Pose

3 DIVERS

Mise à la terre des réseaux gaz. Ens

Rebouchage des trous résultants des travaux réalisés. Ens

Enlèvement des gravats résultants des travaux réalisés à la décharge. Ens

Ingrédients de pose, ciment, plâtre. Ens

Total H.T. Paragraphe 3 - Fourniture et Pose

TOTAL PARTIEL H.T. CHAPITRE 03 - FOURNITURE ET POSE
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

CHAPITRE 04 - EQUIPEMENTS INTERIEURS CHAUFFAGE

1 RADIATEURS

Fourniture et pose de radiateurs horizontaux en acier livrés peints (blanc 

ÉPOXY) suivant CCTP

Marque : 

Modèle : 

Nombre : 

Types : 

U

U

Consoles, pieds, supports et fixations Ens

Fourniture et pose de radiateurs horizontaux en acier livrés peints (blanc 

ÉPOXY) suivant CCTP

Marque : 

Modèle : 

Nombre : 

Types : 

U

U

Consoles, pieds, supports et fixations Ens

Total H.T. Paragraphe 1 - Fourniture et Pose

2 ROBINETTERIE

Robinet thermostatique à bulbe fixe ou déporté avec bague de blocage 

Marque : 

Variation temporelle : 0,27 K

Diamètre : 

Ø U

Coude union réglable

Diamètre : U

Purgeur d’air à carré Ø 5 x 10 U

Robinet de vidange à carré Ø 8 x 13 U

Purge et vidange sur l’installation Ens

3 DISTRIBUTION CHAUFFAGE

Distribution réallisée en tube cuivre écroui qualité NF diamètre variant de

12 x 14 à 20 x 22, compris pièces, raccords et colliers de fixation. Ens

Total H.T. Paragraphe 3 - Fourniture et Pose

4 CALORIFUGE DES TUYAUTERIES

Calorifuge des tuyauteries chauffage passant en faux plafonds par de la

coquille d'élastomère parfaitement jointoyée d'un diamètre variant de 12 x

14 à 20 x 22.

Epaisseur : 25 mm

Compris colle et bande adhésive. Ens

Total H.T. Paragraphe 4 - Fourniture et Pose
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

5 DIVERS

Rebouchage des trous résultants des travaux réalisés. Ens

Enlèvement des gravats résultants des travaux réalisés à la décharge. Ens

Ingrédients de pose, ciment, plâtre. Ens

Total H.T. Paragraphe 5 - Fourniture et Pose

TOTAL PARTIEL H.T. CHAPITRE 04 - FOURNITURE ET POSE
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

CHAPITRE 05 DIVERS

q Aménagement et débarras du chantier. Ens

q Période de préparation. Ens

q Coordination et synthèse à prévoir avec les autres lots techniques pour

la bonne réalisation des travaux. Ens

q Plans de réservations. Ens

q Plans d’exécution et de montage. Ens

q Percement des murs et planchers pour le passage des tuyauteries et

gaines de ventilation non prévues aux réservations. Ens

q Nettoyage pendant la période de chantier Ens

q Évacuation à la décharge de tous les gravats résultants des travaux

réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ens

q Rebouchage des trous demandés et réalisés par le présent lot après le

passage des installations décrites ci dessus. Ens

q Dépose et repose des radiateurs pour la peinture des parois. Ens

q Rinçage des canalisations et nettoyage des réseaux de ventilation

avant les essais. Ens

q Mise en route et réglage des installations de chauffage, ventilation,

rafraîchissement, production d’eau chaude sanitaire. Ens

q Équilibrage des réseaux. Ens

q Repérage des organes de contrôle et de sécurité. Ens

q Repérage des vannes d’isolement, des circuits, etc… Ens

q Repérage des fluides par fléchage (couleur conventionnelle). Ens

q Repérage réglementaire pour locaux techniques. Ens

q Contrôle des débits extraits et soufflés. Ens

q Nettoyage du chantier. Ens

q Fournir au maître d’ouvrage en trois exemplaires papiers et un

exemplaire dématérialisé sous forme informatique (Plans DWG et autres

documents en PDF), les documents suivants :

o    Les plans et schémas « tels qu’exécutés » sur le chantier

o    Les plans et schémas des ouvrages exécutés.

o    Les notices d’entretien

o    Les manuels d’exploitation et de conduite des installations

o    Les procès verbaux d’essais et vérifications COPREC

o    La liste des fournisseurs avec adresse, numéro de téléphone et nom

des personnes à contacter

o    1 DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages). Ens

Nota : Tous ces documents seront fournis en classeurs avec

répertoire.

TOTAL PARTIEL H.T. - CHAPITRE 05 - FOURNITURE ET POSE
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

Récapitulatif

Article 1 - CHAUFFAGE

CHAPITRE 01 DEPOSE

CHAPITRE 02 ALIMENTATION GAZ

CHAPITRE 03 LOCAL CHAUFFERIE

CHAPITRE 04 EQUIPEMENTS INTERIEURS CHAUFFAGE

CHAPITRE 05 DIVERS

MONTANT TOTAL HORS TAXES ARTICLE 1

T.V.A 19,6 %

MONTANT TOTAL T.T.C ARTICLE 1
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

ARTICLE 2 - VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

CHAPITRE 01 VENTILATION MÉCANIQUE DOUBLE FLUX

1 BOUCHES ET TERMINAUX

Bouches d'extraction

Bouches d’extraction auto-réglables suivant CCTP

Marque : 

Modèle : 

Débits :

30 m
3
/heure U

45 m
3
/heure U

Collerettes de fixations Ens

Terminaux d'extraction

Terminaux d’extraction avec corps en aluminium injecté suivant CCTP

Marque : 

Modèle : 

Ø 125 U

Ø 160 U

Collerettes de fixations Ens

Régulateurs de débit constant

Marque : 

Modèle : 

Débits :

50 m3/heure U

160 m3/heure U

Terminaux de soufflage

Terminaux de soufflage avec corps en aluminium injecté suivant CCTP

Marque :

Modèle :

Ø 125 U

Ø 160 U

Collerettes de fixations Ens

Régulateurs de débit constant

Marque : FRANCE AIR ou équivalent

Modèle : RAD Régul'air

Débits :

50 m3/heure U

160 m3/heure U

Total H.T. Paragraphe 1 - Fourniture et Pose

2 GAINES D'EXTRACTION ET DE SOUFFLAGE

Gaines d'extraction

Gaines d'extraction en conduit spiralé rigide galvanisé, isolé

thermiquement par 25 mm de laine de verre avec revêtement alu suivant

CCTP.

Ø 125 mm Ml

Ø 160 mm Ml

Ø 200 mm Ml

Ø 250 mm Ml

Ø 315 mm Ml

Fixations et pièces raccords (tés, réductions, etc…) Ens
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

Gaines de soufflage

Gaines de soufflage en conduit spiralé rigide galvanisé, isolé

thermiquement par 25 mm de laine de verre avec revêtement alu suivant

CCTP.

Ø 160 mm Ml

Ø 200 mm Ml

Ø 250 mm Ml

Ø 315 mm Ml

Fixations et pièces raccords (tés, réductions, etc…) Ens

Gaines oblongues

Gaines de soufflage et d'extraction en conduit oblong rigide galvanisé,

isolé thermiquement par 25 mm de laine de verre avec revêtement alu,

poru tous les passages difficiles ne pouvant pas se faire en gaines

circulaires suivant CCTP.

Fixations, pièces de transformation et raccords (tés, réductions, etc…) Ens

Gaines souples

Gaine semi-rigide aluminium insonorisé (classé Mo) suivant CCTP

Ø 125 mm Ml

Ø 160 mm Ml

Total H.T. Paragraphe 2 - Fourniture et Pose

3 ACCESSOIRES

Pièges à sons

Piège à sons circulaires suivant CCTP

Marque : 

Modèle : 

Ø 315 mm U

Modulation de débit

Fourniture et pose de clapets de dosage motorisés tout ou peu (TP)

suivant CCTP

Marque : 

Modèle : 

Ø 250 mm U

Fourniture et pose dans les locaux de sondes de présence (détecteurs de

mouvements infra-rouge) pour la commande des débits nominaux et en

innocupation, réparties sur l'ensemble des locaux.

Marque : Ens

Total H.T. Paragraphe 3 - Fourniture et Pose

4 CENTRALE DOUBLE FLUX

Centrale de traitement d'air

Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air double flux à

récupération d'énergie suivant CCTP.

Marque : 

Modèle : 

Taille : 

Débit d'air soufflé : 810 m3/heure

Débit d'air extrait : 810 m3/heure

Dimensions : 

Poids : 
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

Efficacité maxi : Ens

Manutention pour acheminement de la CTA sur son lieu d'installation,

compris toutes suggestions. Ens

Accessoires

Kit manchette souple sur tous les raccordements de la CTA Ens

Socle d'installation avec plots anti-vibratiles Ens

Capteur de pression pour mode VAV (pression constante) Ens

Système de communication pour le déport de la commande de la CTA

pour la ramener dans le bureau. Compris toutes suggestions pose et de

raccordement. Ens

Total H.T. Paragraphe 4 - Fourniture et Pose

5 PRISE D'AIR NEUF

Grille de prise d'air neuf

Prise d'air neuf réalisée par une grille extérieure en aluminium installée en 

façade, avec grillage anti-rongeurs.

Marque : 

Modèle : 

Débit : 810 m
3
/h

Dimensions : 

Compris contre cadre et accessoires de fixation. Ens

Gaine de prise d'air neuf

Gaine de prise d'air neuf en conduit circulaire spiralé rigide galvanisé Ø

315, isolée thermiquement par 25 mm de laine de verre avec revêtement

alu.

Fixations, pièces,raccords, pièces de transformation et boite de

raccordement en tôle d'acier galvanisé isolée thermiquement par 25 mm

de laine de verre avec revêtement alu, pour le raccordement de la grille de

prise d'air neuf. Ens

Total H.T. Paragraphe 5 - Fourniture et Pose

6 REJET D'AIR VICIE

Sortie de toit

Rejet d'air vicié en terrasse réalisé en conduit circulaire avec finition par 

coupe en sifflet muni d'un grillage anti-volatiles.

Marque : 

Modèle : 

Débit : 810 m
3
/h

Compris toutes suggestions de pose et accessoires de fixation. Ens

Gaine de rejet d'air vicié

Gaine de rejet d'air vicié en conduit circulaire spiralé rigide galvanisé Ø

315, isolée thermiquement par 25 mm de laine de verre avec revêtement

alu. Ens

Total H.T. Paragraphe 6 - Fourniture et Pose
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

7 ELECTRICITE

Alimentation électrique de cette CTA depuis l'attente protégée laissée à

proximité par le lot ELECTRICITE, compris toutes suggestions de

raccordement. Ens

Alimentation et protection des modules de détection (détecteurs de

présence) et des clapets de dosage, depuis l'attente laissée dans l'armoire

électrique de l'électricien. Ens

Raccordement de la commande déportée de la CTA compris toutes

suggestions. Ens

Total H.T. Paragraphe 7 - Fourniture et Pose

8 DIVERS

Test d'étanchéité à l'air des réseaux pour la valisation de la classe A Ens

Rebouchage des trous résultants des travaux réalisés. Ens

Enlèvement des gravats résultants des travaux réalisés à la décharge. Ens

Ingrédients de pose, ciment, plâtre. Ens

Total H.T. Paragraphe 8 - Fourniture et Pose

TOTAL PARTIEL H.T. CHAPITRE 01 - FOURNITURE ET POSE
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N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

CHAPITRE 02 DIVERS

q Joint d'étanchéité à chaque traversée de la membrane d'étanchéité par

les réseaux du présent lot Ens

q Aménagement et débarras du chantier. Ens

q Période de préparation. Ens

q Coordination et synthèse à prévoir avec les autres lots techniques pour

la bonne réalisation des travaux. Ens

q Plans de réservations. Ens

q Plans d’exécution et de montage. Ens

q Percement des murs et planchers pour le passage des tuyauteries et

gaines de ventilation non prévues aux réservations. Ens

q Nettoyage pendant la période de chantier Ens

q Évacuation à la décharge de tous les gravats résultants des travaux

réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ens

q Rebouchage des trous demandés et réalisés par le présent lot après le

passage des installations décrites ci dessus. Ens

q Mise en place dans le Hall d’un arrêt d’urgence général coupant

l’ensemble des installations de ventilation, compris raccordement

électrique (sauf le bloc cuisine). Ens

q Dépose et repose des radiateurs pour la peinture des parois. Ens

q Rinçage des canalisations et nettoyage des réseaux de ventilation

avant les essais. Ens

q Mise en route et réglage des installations de chauffage, ventilation,

rafraîchissement, production d’eau chaude sanitaire. Ens

q Équilibrage des réseaux. Ens

q Repérage des organes de contrôle et de sécurité. Ens

q Repérage des vannes d’isolement, des circuits, etc… Ens

q Repérage des fluides par fléchage (couleur conventionnelle). Ens

q Repérage réglementaire pour locaux techniques. Ens

q Contrôle des débits extraits et soufflés. Ens

q Nettoyage du chantier. Ens

q Fournir au maître d’ouvrage en trois exemplaires papiers et un

exemplaire dématérialisé sous forme informatique (Plans DWG et autres

documents en PDF), les documents suivants :

o    Les plans et schémas « tels qu’exécutés » sur le chantier

o    Les plans et schémas des ouvrages exécutés.

o    Les notices d’entretien

o    Les manuels d’exploitation et de conduite des installations

o    Les procès verbaux d’essais et vérifications COPREC

o    La liste des fournisseurs avec adresse, numéro de téléphone et nom

des personnes à contacter

o    1 DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages). Ens

Nota : Tous ces documents seront fournis en classeurs avec

répertoire.

TOTAL PARTIEL H.T. - CHAPITRE 02 - FOURNITURE ET POSE
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Construction d’un ALSH – Accueil périscolaire à BEAULIEU LES LOCHES  5 Juin 2013

N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

Récapitulatif

Article 2 - VENTILATION

CHAPITRE 01 -  VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX

CHAPITRE 02 DIVERS

MONTANT TOTAL HORS TAXES ARTICLE 2

T.V.A 19,6 %

MONTANT TOTAL T.T.C ARTICLE 2
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Construction d’un ALSH – Accueil périscolaire à BEAULIEU LES LOCHES  5 Juin 2013

N° DESIGNATION U Q
Prix 

unitaire H.T

Prix Total 

H.T

Récapitulatif Général des Prix

LOT CHAUFFAGE - VENTILATION

ARTICLE 1 - CHAUFFAGE

ARTICLE 2 - VENTILATION MECANIQUE

MONTANT TOTAL HORS TAXES

T.V.A 19,6 %

MONTANT TOTAL T.T.C

BEAULIEU LES LOCHES, le

L'ENTREPRENEUR

(Signature et cachet)

Bordereau de prix arrêté à la somme nette toutes taxes comprises de :
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