
COMMUNE DE BEAULIEU-LES-LOCHES

Construction d'un immeuble en gîtes d'étapes
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15 janvier 2014

U Q P.U €uros P.T €uros

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES
5.1. Alimentations provisoires de chantier

Alimentations provisoires de chantier suivant CCTP Ens

Sous-total alimentations provisoires de chantier

5.2. Dépose

Dépose des équipements suivant CCTP Ens

Sous-stotal dépose et adaptations

5.3. Réseau de terre électrique général

Prise de terre Ens

Mises à la terre Ens

Liaisons équipotentielles Ens

Sous-total réseau de terre électrique général

5.4. Branchement Principal

Coffret de branchement suivant CCTP Ens

Alimentation principale électrique en câble cuivre U1000R2V

4x35 mm² suivant CCTP ml

Dérivation de terre entre la borne de terre et le TGBT par un

conducteur isolé cuivre H07V-R ou H07V-U 29 mm² ml

Liaison téléreport en câble 4 paires 6/10ème armé suivant 

CCTP ml

Sous-total branchement principal

5.5. TGBT

TGBT suivant CCTP Ens

Sous-total TGBT

5.6. Alimentations électriques issues du TGBT

Alimentations extracteurs de ventilation par câble U1000 R2V

3G1,5mm² (2 unités) ml

Alimentation chaudière par câble U1000 R2V 3G2,5mm² ml

Alimentation chauffe-eau électrique par câble U1000 R2V

3G2,5mm² ml

Alimentation TD Gîte PMR par câble U1000 R2V 3G6mm² ml

Alimentation TD existant Gîte 2 par câble U1000 R2V

3G6mm² U

Sous-total alimentations électriques issues du TGBT

5.7. TD Gîte PMR

TD Gîte PMR suivant CCTP Ens

Sous-total TD Gîte PMR

5.8. Alimentations électriques issues du TD Gîte PMR

Alimentation pompe de circulation chauffage par câble U1000

R2V 3G2,5mm² ml

Sous-total alimentations électriques issues du TD Gîte PMR

5.9. TD Gîte 2

TD Gîte 2 suivant CCTP Ens

Sous-total TD Gîte 2

5.10. TD Annexe

TD Annexe suivant CCTP Ens

Sous-total TD Annexe
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5.11. Alimentations électriques issues du TD Annexe

Alimentation chauffe-eau électrique par câble U1000 R2V

3G2,5mm² ml

Alimentation convecteur électrique par câble U1000 R2V

4G2,5mm² ml

Sous-total alimentations électriques issues du TD Annexe

5.12. Chemins de câbles / Passages de câbles

Chemins de câbles courants forts suivant CCTP ml

Chemins de câbles courants faibles suivant CCTP ml

Sous-total chemins de câbles

5.13. Équipement des locaux

Luminaire L1 suivant CCTP U

Luminaire L2 suivant CCTP U

Luminaire L3 suivant CCTP U

Luminaire L4 suivant CCTP U

Luminaire L5 suivant CCTP U

Luminaire L6 suivant CCTP U

Interrupteur simple U

Interrupteur simple étanche U

Interrupteur simple à témoin U

Interrupteur va-et-vient U

Interrupteur va-et-vient étanche U

Bouton poussoir U

Détecteur de présence U

Commande éclairage extérieur sur horloge hebdomadaire 

avec programmation journalière et hebdomadaire et par 

cellule crépusculaire suivant CCTP Ens

PC 2x10/16A+T U

PC 2x10/16A+T étanche U

PC 2x32A+T U

Sous-total équipement des locaux

5.14. Liaisons Téléphoniques

Fourreaux PVC de diamètre 42/45 mm suivant CCTP ml

Réglette 12 plots saillie U

Module RC à installer sur la réglette 12 plots U

Câble 4 paires 6/10ème série 298 suiant CCTP ml

Prises téléphone 8 plots suivant CCTP U

Sous-total Liaisons Téléphoniques

5.15. Précâblage téléphonique / informatique

Mini-répartiteur équipé suivant CCTP ml

Câblage capillaire par câbles 4 paires torsadées monobrins

100 Ohms U/FTP LSOH catégorie 6 à écran général ml

Câblage capillaire par câbles 2x4 paires torsadées monobrins

100 Ohms U/FTP LSOH catégorie 6 à écran général ml

Prises terminales catégorie 6 à noyaux blindés FTP 9 contacts

catégorie 6 suivant CCTP U

Cordon de brassage RJ45/RJ45 4 paires 100 Ohms FTP

LSOH catégorie 6 suivant CCTP U

Repérage, identification et plans de câblage Ens

Recette liaisons cuivre Ens

Sous total Précâblage téléphonique / informatique
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5.16. Télévision

Station de tête suivant CCTP Ens

Réseau de distribution suivant CCTP Ens

Câble coaxial 21VAtC - C6 75 Ohms à recouvrement 100% 

vers chaque prise TV-FM, cheminement sous fourreaux ou 

conduits encastrés suivant CCTP ml

Prises télévision TV-FM avec passage de courant suivant 

CCTP U

Marquage, étiquetage et repérage des équipements Ens

Dossier d'ingénierie suivant CCTP Ens

Essais - COSAEL Ens

Sous-total Télévision

5.17. Consuel

Prestations du Consuel Ens

Sous-total Consuel

5.18. Dossier fin de travaux – D.O.E.

Dossier D.O.E. Ens

Sous-total Dossier fin de travaux - D.O.E.

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TVA 20,00 %

MONTANT TOTAL TTC
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